



Comune di BARBERINO TAVARNELLE
Citta Metropolitana di Firenze

Ufficio Lavori Pubblici

Ampliamento del parcheggio pubblico di Piazza Mazzini
a Barberino Val D'Elsa

Livello di progettazione: DEFINITIVO

Tavola	Oggetto:	
1.5	Quadro Economico	
Scala:		
Formato tavola:		
Formato file:		
Cartella:	LavPub- Comune Barb-Tav/Parch.centro storico/Esecutivo	
Data:	07 / 12 / 2022	Revisione:
Progettisti:	Arch. M. Alessandra Saltarin	
Collaboratori:	Geom. Andrea Simoncini	
Responsabile del procedimento:	P.E. Nino Renato Beninati	

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

N.	LOTTO 1 VOCE	IMPORTO EURO	TOTALE EURO
1	Importo lavori a base d'appalto	230.000,00	
2	Oneri per la sicurezza	20.000,00	
	<i>sommano</i>	250.000,00	250.000,00
3	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
3.1	IVA 10% Importo lavori a base d'appalto	25.000,00	
3.2	spese tecniche (2% Comune, geologo, botanico)	20.000,00	
3.3	IVA 22% Spese tecniche	4.400,00	
3.4	Espropri	100.000,00	
3.5	per imprevisti e arrotondamenti	20.000,00	
	<i>sommano</i>	169.400,00	169.400,00
	TOTALE		419.400,00